二○○七年江苏省工程造价编审专业人员资格考试

	专业级别

（考生填写）
	  


装饰造价案例分析试卷

	题号
	一
	二
	三
	四
	五
	六
	七
	总分
	计分人
	核分人

	得分
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


本卷为案例分析题，共七题。初级做一～四题，共四题，其中第四题只需计算分部分项工程费，总分100分；中级做三～六题，共四题，总分120分；高级做四～七题，共四题，总分120分。多做或漏做的题均不得分。要求分析合理，结论正确，并简要写出计算过程。

	得分
	评卷人

	
	


一、（本题25分）

根据下表提供的子目名称及做法，请按04计价表填写所列子目的计价表编号、综合单价及合价，具体做法与计价表不同的，综合单价需要换算。（人工工资单价、管理费费率、利润费率等未作说明的按计价表子目不做调整，项目未注明者均位于一至六层楼之间）

	序号
	计价表编号
	子目名称及做法
	单位
	数量
	综合单价

（列简要计算过程）（元）
	合价（元）

	1
	
	铺设木楞及毛地板（楞木按计价表规定），用1：2厚40mm水泥砂浆坞龙骨
	10 m2
	4.8
	
	

	2
	
	装饰二级企业施工复杂弧形台阶水泥砂浆贴花岗岩（弧长共20m，损耗不考虑）
	10 m2
	2
	
	

	3
	
	装饰三级企业施工在第十五层木龙骨纸面石膏板天棚上钉成品木装饰条60mm宽
	100 m
	0.8
	
	

	4
	
	有腰带纱窗单扇玻璃窗框制作（框断面75×150mm双截口）
	10 m2
	2.4
	
	

	5
	
	室内净高小于5 m钉隔断脚手架
	10 m2
	2.5
	
	

	6
	
	弧形地砖45º倒角磨边抛光
	10m
	1
	
	


	得分
	评卷人

	
	


二、（本题25分）

某市一学院舞蹈教室，木地板楼面，木龙骨与现浇楼板用M8×80膨胀螺栓固定@400×800 mm，不设木垫块。做法如下图所示，面积328 m2。硬木踢脚线设计长度90m，毛料断面120×20 mm，钉在砖墙上，润油粉、刮腻子、聚氨酯清漆三遍。请按清单计价规范和计价表规定，编制该教室木地板楼面工程的分部分项工程工程量清单及其相应的综合单价。（未作说明的按计价表规定不作调整）
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分部分项工程工程量清单

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	单位
	数量（列简要计算过程）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


套用计价表子目综合单价计算表

	计价表编号
	子目名称
	单位
	数量
	综合单价（列简要计算过程）（元）
	合价（元）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	小计


	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	小计


	
	
	
	
	


分部分项工程量清单综合单价

	项目编码
	项目名称
	计量 单位
	计  算  公  式
	综合单价（元）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	得分
	评卷人

	
	


三、（初级做问题1、2，分值20分；中级全做，分值25分）

某室内大厅大理石楼面由装饰一级企业施工，做法：20厚1:3水泥砂浆找平，8厚1:1水泥砂浆粘贴大理石面层，贴好后酸洗打蜡。人工50元/工日，红色大理石700元/㎡（图案由规格500×500mm石材做成），其余材料价格按照计价表，沿红色大理石边缘四周镶嵌2×15mm铜条（计入红色大理石清单项目综合单价中）。

1、按照计价表有关规定列项计算工程量；

2、按照清单计价规范要求列项、计算清单工程量，并描述项目特征；

3、进行红色图案大理石楼面分部分项工程清单综合单价计算。
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 (一)根据计价表计算规则计算工程量

	序号
	项目名称
	计算公式
	计量单位
	工程量

	1
	楼面水泥砂浆贴大理石(白)
	
	
	

	2
	楼面水泥砂浆普通镶贴大理石(黑)
	
	
	

	3
	楼面水泥砂浆复杂镶贴大理石
	
	
	


(二) 分部分项工程量清单

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程数量

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	


(三)红色图案大理石楼面分部分项工程清单综合单价计算表

	计价表编号
	项目名称
	单位
	数量
	单价计算
	合价

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	           合计
	

	综合单价
	

	得分
	评卷人

	
	


四、（初级仅计算分部分项工程费，分值25分；中级、高级全做，分值30分）

某单位2楼会议室内的一面墙做2100mm高的凹凸木墙裙，墙裙的木龙骨(包括踢脚线)截面30×50mm，间距350×350mm，木楞与主墙用木针固定，该木墙裙长12m，采用双层多层夹板基层（杨木芯十二厘板），其中底层多层夹板满铺，二层多层夹板面积为12㎡，在凹凸面层贴普通切片板，面积23.4㎡（不含踢脚线部分），其中斜拼12㎡。踢脚线用δ=12mm细木工板基层，面层贴普通切片板。油漆:润油粉二遍，刮腻子，漆片硝基清漆，磨退出亮 。50×70mm压顶线18元/m，其他材料价格按04计价表。根据已知条件请用计价表的方式计算该工程的分部分项工程费和措施项目费，（人工工资单价、管理费、利润按04计价表子目不作调整。措施费仅计算脚手架与垂直运输费）。
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（一）工程量计算表
	序号
	项目名称
	计算公式
	计量单位
	工程量

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	


(二)分部分项工程费

	计价表 编号
	项目名称
	单位
	数量
	综合单价计算式
	综合   单价
	合价

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	    

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


(三)措施项目费

	计价表编号
	项目名称
	单位
	数量
	综合单价计算式
	综合单价
	合价

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	得分
	评卷人

	
	


五、（本题分值35分）

某单位单独施工外墙铝合金隐框玻璃幕墙工程，室内地坪标高为±0.00，该工程的室内外高差为1m，主料采用180系列（180×50mm）、边框料180×35mm，5mm 厚真空镀膜玻璃， eq \o\ac(○,1)断面铝材综合重量8.82kg/m， eq \o\ac(○,2)断面铝材综合重量6.12kg/m， eq \o\ac(○,3)断面铝材综合重量4.00kg/m， eq \o\ac(○,4)断面铝材综合重量3.02kg/m，顶端采用8K不锈钢镜面板厚1.5mm封边，（具体详见下图）不考虑窗用五金，不考虑侧边与下边的封边处理。自然层连接仅考虑一层。合同人工50元/工日，管理费48％，利润15％，材料单价按计价表单价执行(封边处理及幕墙与建筑物自然层连接部分的造价含在幕墙的综合单价内)。请按有关规定和已知条件对该工程的综合单价及分部分项工程费进行审核。将错误的部分删除，在下一行对应的空格处给出正确解答即可，漏项的部分可以增加，原来正确的部分不需要重复抄写。
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	一、工程量计算表

	序号
	项目名称
	单位
	计算式
	工程量

	1
	铝合金隐框玻璃幕墙
	㎡
	5×6
	30.000

	
	
	
	
	

	2
	幕墙与建筑物的自然层连接
	㎡
	5×1.2
	6.000

	
	
	
	
	

	3
	幕墙与建筑物的顶端不锈钢镜面板封边
	㎡
	0.5×5
	2.500

	
	
	
	
	

	4
	铝材量
	kg
	(6×5×8.82+6×2×6.12+5×4×5+5×3.02)/3
	151.047

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	计价表编号
	子目名称
	单位
	工程量
	单价计算式
	综合   单价
	合价

	13--223
	铝合金隐框玻璃幕墙 
	10㎡
	3
	(15.89×50+148.52)×1.63+5316.28
	6853.40 
	20560.21 

	　
	　
	　
	
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	
	

	13--235
	幕墙与建筑物的封边 自然层连接
	10㎡
	0.6
	(1.9×50+54.49) ×1.63+472.13
	715.80 
	429.48 

	　
	　
	　
	
	　
	　
	　

	13--236
	幕墙与建筑物的封边 顶端、侧边不锈钢镜面板
	10㎡
	0.25
	(1.43×50+2.95) ×1.63+2473.83
	2595.18 
	778.56 

	　
	　
	　
	
	　
	　
	　

	　
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	　
	合计
	　
	
	　
	　
	21768.24 


二、 分部分项工程综合单价分析表
三、分部分项工程量清单计价表
	序号
	项目编码
	项目名称
	单位
	工程数量
	综合单价
	合价

	1
	10210001001
	带骨架幕墙
	㎡
	30
	725.61
	21768.24

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	
	


	得分
	评卷人

	
	


六、（本题分值30分）

某综合楼会议室，室内净高4.2m，500×500mm钢筋混凝土柱，200mm厚空心砖墙，天棚做法除下图所示外，中央9厚波纹玻璃平顶及其配套的不锈钢吊杆、吊挂件、龙骨等暂按450元/㎡综合单价计价，其他部位天棚为Φ8吊筋(0.395kg/m)，双层装配式U型（不上人）轻钢龙骨（间距500×500mm），纸面石膏板面层，不考虑自粘胶带，刷乳胶漆两遍，回光灯槽按计价表执行，天棚顶四周做石膏装饰线150×50mm，单价12元/m。人工工资、材料（除石膏装饰线外）、机械、管理费、利润按计价表子目不作调整，其他材料价格、做法同计价表，措施费仅考虑脚手架。其他项目费中安全文明施工措施费基本费费率为0.8%，考评费费率为0.5%，不考虑奖励费。劳动保险费率为1.2%，定额测定费率为0.1%，安全监督费不计取，税金为3.44%，请根据已知条件，对该天棚吊顶工程造价进行审核，将错误的部分删去，在下一行对应空格处给出正确解答，原正确的部分不需要重复抄写。
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工程量计算表

	项目名称
	工程量计算方式
	单位
	数量

	U型轻钢龙骨
	10.6×6.5
	㎡
	68.9

	
	
	
	

	9厚波纹玻璃吊顶
	3.9×2.2
	㎡
	8.58

	
	
	
	

	吊筋L=500
	1.5×(10.6+3.5) ×2
	㎡
	42.3

	
	
	
	

	吊筋L=250
	1.8×(5.8+1.7) ×2
	㎡
	27

	
	
	
	

	12厚纸面石膏板面层
	68.9-8.58
	㎡
	60.32

	
	
	
	

	回光灯槽
	(7.6+0.1+3.5+0.1) ×2
	m
	22.6

	
	
	
	

	乳胶漆
	60.32×1.1
	㎡
	66.35

	
	
	
	

	150×50石膏阴角线
	(10.6+6.5)×2
	m
	34.2

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


分部分项工程量清单综合单价计算

	项目编码
	项目名称
	计价表编号
	子目名称
	单位
	数量
	综合单价
	合价

	020302001001
	天棚吊顶
	
	
	㎡
	68.9
	129.51
	8923.13

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	14-10
	U型龙骨
	10㎡
	6.89
	370.97
	2555.98

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	暂定价
	9厚波纹玻璃吊顶
	㎡
	8.58
	450
	3861

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	14-42换
	吊筋L=500
	10㎡
	4.23
	10.48+(38.73-2.5×0.04×2.8)+2.62+1.26=52.81
	223.39

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	14-42换
	吊筋L=250
	10㎡
	2.7
	10.48+(38.73-5×0.04×2.8)+2.62+1.26=52.53
	141.83

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	14-55
	12厚纸面石膏板面层
	10㎡
	6.032
	225.27
	1358.83

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	16-311
	乳胶漆
	10㎡
	6.64
	36.93
	245.22

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	17-34
	150×50石膏阴角线
	100m
	0.34
	1122.56-(954.8-110×12) ×1.25=1679.06
	536.88

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	000101009
	脚手架
	
	
	项
	1
	
	435.65

	
	
	19-8
	满堂脚手架
	10㎡
	6.89
	63.23
	435.65

	
	
	
	
	
	
	
	


工程造价计价表

	序号
	费用名称
	计算公式
	金额

	一
	分部分项工程费
	8923.13
	8923.13

	
	
	
	

	二
	措施项目费
	435.65
	435.65

	
	
	
	

	三
	其他项目费
	安全文明措施基本费
	(8923.13+435.65) ×0.8%
	74.87

	
	
	
	
	

	
	
	安全文明措施考评费
	(8923.13+435.65) ×0.5%
	46.79

	
	
	
	
	

	四
	规费
	定额测定费
	(8923.13+435.65) ×0.1%
	9.36

	
	
	
	
	

	
	
	劳动保险费
	(8923.13+435.65+74.87) ×1.2%
	113.2

	
	
	
	
	

	五
	税金
	(8923.13+435.65+74.87+46.79+9.36+113.2) ×3.5%
	336.11

	
	
	
	

	六
	工程造价
	9939.11

	
	
	

	得分
	评卷人

	
	


七（本题25分）

我省某国有投资单独装饰工程，采用清单法计价方式招标，招标文件规定以固定总价形式确定工程造价，工程结算造价=中标价+设计变更费用。在工程施工招投标、签订合同以及施工工程中，发生或出现了以下一些情况：

1、工程中标价为300万元，在发出中标通知书的当日，应招标人要求，考虑到市场建材价格下降等原因，经双方协商，在乙方中标价的基础上，乙方另外下浮工程造价10%，计30万元，并签订了一个补充协议，但按规定送交政府主管部门备案的施工合同中并无该补充协议。

2、该工程有少量项目由于设计深度不够，招标文件对少数材料给出了暂定价格，合计有20万元，但是乙方投标时将该部分费用同步下浮了1.6万元，中标价实际已包含了下浮该1.6万元的因素。结算时，乙方要求按照18.4万元作为暂定价格费用处理相关实际变更费用。

3、工程量清单中的铝合金窗数量为400m2，但甲方在施工过程中将铝合金窗又另行发包给了其他专业分包队伍施工，施工中发现该工程设计图纸中铝合金窗数量为550m2，在工程结算时，甲方要求按照550m2确定铝合金窗数量并扣除乙方相应工程价款。

4、该工程甲供材料合计100万元，另外施工用水电由甲方提供计4万元，在工程结算时，甲方提出要在工程结算造价中的税前就扣除上述费用。

5、该工程外墙连接玻璃幕墙钢龙骨架的预埋铁件，在土建施工中就预埋完成，但施工中甲方发现乙方玻璃幕墙项目清单综合单价分析表中执行了计价表的子目，而计价表子目中包含了铁件及固定墙体的膨胀螺栓费用，甲方就认定乙方报价中重复计算了固定墙体的膨胀螺栓费用，要求在结算中扣除该部分费用。

6、工程量清单表中对双扇无腰自由门上的地弹簧及闭门器等五金件未进行特征描述，乙方投标报价中亦未包含该笔费用，但招标时提供的设计图纸中设计有地弹簧及闭门器等。施工中乙方要求应作为工程量清单漏项增加该笔费用，甲方认为招标时提供的设计图纸已包含地弹簧及闭门器，乙方应按图施工，未报价属漏报价，不同意增加该笔费用。

7、由于甲方要求的工期比较紧，但工程量清单措施项目表中并未列出赶工措施费项目，乙方报价时也未计算该笔费用。乙方由于施工中确实发生了4.5万元的赶工措施费，所以在工程结算中增加了4.5万元的赶工措施费项目,理由是甲方工程量清单措施项目表漏项。
8、在施工工期接近完成时，根据设计变更，该工程增加了100m2的内墙干挂磨光花岗岩，施工单位立即日夜加班组织施工，在设计变更工程造价增减表中，提出了应同时增加脚手架费、临时设施费、检验试验费、夜间施工费。

现请你以工程造价咨询企业审核人员身份，在进行工程结算审核时，就以上情况分别：

1、确定各项目程费用问题是否成立；

2、确定各项目费用是否应支付给施工单位或应从施工单位费用中扣除，怎么处理，有数额的应明确费用数额。

	费用名称
	问题是否成立
	是否应支付(扣除)、怎么处理、支付(扣除)多少？

	补充协议
	
	

	暂定价格费用
	
	

	铝合金窗数量
	
	

	甲供料、水电费
	
	

	膨胀螺栓费
	
	

	地弹簧及闭门器
	
	

	赶工措施费
	
	

	脚手架费
	
	

	临时设施费
	
	

	检验试验费
	
	

	夜间施工费
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